



Drohiczyn, 26.07.2016 r.

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”

## **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU**

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej: Pzp, Zamawiający: Gmina Drohiczyn, informuje o:

### **WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Na podstawie art.91 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy:

**- w zakresie Części I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie**

**MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński**

**Ul. I Armii Wojska Polskiego 4a/103,**

**15-103 Białystok**

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt. 22 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- cena – 95%

- okres gwarancji – 5%

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu, a także przedstawia najkorzystniejszy bilans wskazanych kryteriów oceny ofert.

Cena Części I zamówienia wynosi **1.000.303,35 zł brutto**.

Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę – **60 miesięcy**

**- w zakresie Części II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie**

**EcoDay Sp. z o. o.**

**Ul. Sidorska 2A**

**21-500 Biała Podlaska**

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt. 22 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- cena – 95%
- okres gwarancji – 5%

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu, a także przedstawia najkorzystniejszy bilans wskazanych kryteriów oceny ofert.

Cena Części II zamówienia wynosi **374.215,82 zł brutto**.

Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę – **60 miesięcy**

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, okresu gwarancji oraz łączną punktację.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Okres gwarancji (m-ce)	Liczba punktów przyznana w kryterium „cena”	Liczba punktów przyznana w kryterium „okres gwarancji”	łączna liczba punktów
1.	<b>Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan 16-400 Suwałki, ul. Leśna 5</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	1.426.433,21	60	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	469.115,91	60			
2.	<b>Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Projektowe „ROB-STAN” Stanisław Kocięba 17-300 Siemiatycze ul. Mickiewicza 3</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	900.212,40	60	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	440.039,88	60			
3.	<b>MK-BUD Firma Budowlana - Handel Mariusz Kosiński 15-103 Białystok, ul. Armii Wojska Polskiego 4a/103</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	1.000.303,35	60	95,00	5,00	<b>100,00</b>
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	438.796,65	60	81,02	5,00	86,02
4.	<b>WIKBUD Wiesław Kiśluk 17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 72D/11</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	1.006.793,31	48	94,39	4,00	98,39



5.	<b>LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnicy Sp. J</b> <b>Rakowiska ul. Kryształowa 21, 21-500 Biała Podlaska</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	1.291.500,00	36	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	578.100,00	36			
6.	<b>PPHU MAJKA Maria Demiańczuk 17-300 Siemiatycze, ul. Mickiewicza 7</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	871.615,56	60	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	280.339,53	60			
7.	<b>Eco-Green Investments Sp z o.o. ul. Sadowa 14/18, 21-500 Biała Podlaska</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	311.689,48	60	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	916.118,58	60			
8.	<b>EcoDay Sp. Z o.o. ul. Sidorska 2a, 21-500 Biała Podlaska</b>					
	CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie	843.932,52	60	<b>Oferta odrzucona</b>		
	CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie	374.215,82	60			95,00

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*